

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy postępowania: Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień koniecznych do wystąpienia przez Zamawiającego o decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zadań pn.:

1. Budowa ulicy Korfanteo w Boronowie,
2. Budowa ulicy bocznej do ulicy Wiśniowej w Boronowie,
3. Budowa ulicy Leśnej wraz z połączeniem do Dębowej Góry.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający informuje, że w dniu 19.02.2020 r. wpłynęło pytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie:

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów umowy, tj. paragraf 5, pkt 9 „Rozliczenie pomiędzy stronami za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi jedną fakturą końcową.” Prosimy o zmianę zapisu i możliwość fakturowania częściowego. Długi okres trwania umowy oraz zakres prac powoduje konieczność kredytowania prac przez wykonawcę dokumentacji. Prosimy o zmianę zapisów na możliwość fakturowania częściowego, np. pierwsza faktura po zaakceptowaniu przez Zamawiającego koncepcji którą Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do dnia 01.04.2020.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wzoru umowy stanowiącej załącznik numer 6 do SIWZ.

WÓJT
/-/ Krzysztof Bełkot