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UZGODNIENIA, DECZYJE
UPRAWNIENIA PROJEKTANTA
RYSUNKI




OPIS TECHNICZNY




1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania dokumentacji stanowig nastepujace dokumenty,

przepisy oraz materiaty:

umowa pomigdzy Gmina Boronow, a jednostka projektowa MPJ PROJEKT
Rafat Popiofek;

pomiary i wizja w terenie;

mapa do celéow projektowych;

wytyczne Inwestora ;

literatura branzowa;

rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie;

rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego;

inne przepisy i normy.

2. CEL | ZAKRES OPROACOWANIA
2.1 CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej

przebudowy istniejacej drogi gminnej ul. Stonecznej W miejscowosci Zumpy,

stanowigcej dojazd do zabudowy mieszkalnej i terenéw rolniczych.

2.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsza dokumentacja projektowa zaktada przebudowg istniejacej drogi 0

dhugosci 380,2m. W ramach realizacji przedmiotowego zadania nalezy wykonaé

nastepujacy zakres robot:

prace przygotowawcze;

roboty ziemne;

kanalizacje deszczowa wg odrgbnego opracowania;
profilowanie 1 zaggszczenie podtoza gruntowego;
utozenie kraweznikow i obrzezy betonowych;

wykonanie konstrukcji jezdni, dojs¢ do posesji i zjazdow.




3. LOKALIZACJA OBIEKTU
Odcinek drogi objety niniejszym opracowaniem zlokalizowany jest
W miejscowosci Zumpy w Gminie Boronow. Zarzadca tej drogi jest Wojt Gminy
Boronow.
Przedsiewzigcie miesci si¢ w granicach dziatek nr: 49; 217/53; 233/57; 269/74;
272/76; 275/81; 278/82; 280/82; 282/82; 284/88; 287/88; 294/98 — ark. 7 obr.

Boronow.

4. STAN ISTNIEJACY
4.1 PLAN SYTUACYJNY

Istniejaca droga stanowi potaczenie komunikacyjne zabudowan mieszkalnych,
I terendow rolniczych w miejscowosci Zumpy. Droga posiada nawierzchni¢ ulepszona,
utwardzong famanym kruszywem o szerokosci ok 5m. Obecnie droga stanowi odcinek

prosty jezdni.

4.2 PRZEKROJE POPRZECZNE

Droga posiada przekrdj szlakowy. Nawierzchnia drogi jest zdeformowana, a jej

przekroje poprzeczne sa nieregularne.

4.3 UZBROJENIE TERENU
W granicach pasa drogowego wystepuja sieci kanalizacji sanitarnej,

wodociggowej oraz oswietlenia uliczne wraz z siecig elektroenergetyczna.

5. PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
5.1 PLAN SYTUACYJINY

Plan sytuacyjny projektowanej ulicy Stonecznej zostat dostosowany do
istniejacego uktadu drogowego. Zgodnie z wytycznymi Inwestora niniejsza

dokumentacja techniczna zaktada wykonanie jezdni ul. Stonecznej o nastgpujacych

parametrach:
- kategoria drogi gminna
- klasa drogi KDD - dojazdowa
- kategoria ruchu KR1
- lokalizacja teren zabudowany
- predko$¢ projektowa 40km/h

- szeroko$¢ jezdni na prostej 5m




- przekroj drogi 2X2,5m

Ponadto projekt zaktada przebudowe istniejacych zjazdow i doj$¢ do poses;ji.
W ramach przebudowy nalezy dostosowa¢ o$ drogi do wymagan okreslonych
w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie.
Wspolrzedne gtéwnych punktéw osi drog
PKT X Y
1 5617624.302 6562881.9371
2 5617560.2248 6563256.7335

Szczegotowy schemat przyjetych rozwigzan przedstawiony zostat na rys. nr 2.

5.2 PROFIL PODLUZNY

Profil podtuzny drogi nalezy dostosowaé do istniejacej niwelety. Szczegoty

zaprojektowanego profilu podtuznego przedstawiono na rys. nr 3.

5.3 PRZEKROJE POPRZECZNE

Przekr6j poprzeczny jezdni zaprojektowano jako daszkowy o pochyleniu od

osi w kierunku krawedzi jezdni 0 wartosci 2%.

Przekroje poprzeczne w charakterystycznych miejscach przedstawiono na rys. nr 4.

5.4 KONSTUKCJA

Na podstawie badan geotechnicznych oraz wytycznych inwestora przyjeto
nast¢pujace uktady konstrukcyjne:
Konstrukcja jezdni :
- w-wa kostki betonowej kolor szary, gr. 8cm;
- w-wa podsypki cementowo-piaskowej 1:4, gr. 3cm;
- w-wa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 stab. mechanicznie, gr. 20cm;

- W-wa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa, gr. 20cm.




Konstrukcja zjazdow:

- w-wa kostki betonowej kolor czerwony, gr. 8cm;

- w-wa podsypki cementowo-piaskowej 1:4, gr. 3cm;

- w-wa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 stab. mechanicznie, gr. 15cm;

- W-wa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa, gr. 10cm.

Konstrukcja dojscia do posesji:
- w-wa kostki betonowej kolor szary, gr. 8cm;
- w-wa podsypki cementowo-piaskowej 1:4, gr. 3cm;

- w-wa podbudowy z kruszywa tfamanego 0/31,5 stab. mechanicznie, gr. 15cm.

5.5 ODWODNIENIE
Odwonienie jezdni odbywac si¢ bedzie poprzez projektowana wg odrebnego

opracowania kanalizacj¢ deszczowa.

5.6 URZADZENIA OBCE I KOLIZJE, ORAZ ICH ZABEZPIECZENIE

Przej$cia poprzeczne kablami pod jezdnia oraz pod zjazdem nalezy

zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami ochronnymi.

6. ILOSCI ROBOT ORAZ KOSZTY ICH REALIZACJI
Ilosci robot do wykonania w ramach przedmiotowego zadania zostaty podane
w przedmiarze robdt, a koszty ich realizacji zostaly obliczone w kosztorysie

inwestorskim.

7. OBSZAR ODDZIALYWANIA
Obszar oddziatywania niniejszej inwestycji ogranicza si¢ wylacznie do dziatek
wskazanych w pkt. 3 niniejszego opisu technicznego i tylko w tej czesci tych dziatek

gdzie dotychczas istniata infrastruktura drogowa.

8. OCHRONA ZABYTKOW
Zgodnie z uchwatg nr 60XXV/2012 z dnia 26.09.2012r. Rady Gminy
w Boronowie na terenie objetym niniejszym opracowaniem nie wystepuja obiekty
chronione na podstawie ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz
obiekty o walorach kulturowych kwalifikujgcych je do ochrony na mocy ustalen planu

miejscowego.




9. WPLYW NA SRODOWISKO

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2016r. poz.
71) projektowane przedsigwzigcie nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢ mogacych zawsze
znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko, jak réwniez nie zalicza si¢ do przedsiewzigé
mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko.

W trakcie realizacji robot budowlanych w ramach niniejszego przedsigwziecia
moga wystgpi¢ niewielkie emisje pylow, hatasu oraz drgania Ktore zazwyczaj
towarzysza wykonywaniu rob6t budowlanych. Prowadzenie rob6t przyczynia si¢ takze
do wytwarzania odpadéw, ktore winny by¢ gromadzone, przechowywane,
transportowane i zutylizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

W zwiazku z powyzszym, z uwagi na charakter i zasi¢g planowanych prac

inwestycja ta nie bedzie negatywnego wplywu na $rodowisko.

10. INFORMACJA DOT. BEZPIECZENSWTA 1 OCHRONY
ZDROWIA

Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.)

10.1 ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACII
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Przewidywane roboty budowlane w zakresie drog :
- roboty ziemne,
- wykonanie pelnej konstrukcji projektowanych nawierzchni.
10.2 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Obiekty budowlane zlokalizowane w pasie drogowym :

- jezdnia drogi,

- linia elektroenergetyczna.




10.3 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA 1
ZDROWIA LUDZI

Zagrozenie moze powodowac praca bezposrednio przy:

- linii elektroenergetycznej,

- cigglym ruchu samochodowym na jezdni.

10.4  PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH OKRESLAJACE SKALE I
RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTEPOWANIA

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot
na placu budowy lub w miejscu dostgpnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego
polozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢é si¢ w zasiegu
prowadzonych robot. Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie
sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- teletechniczne

powinno by¢ poprzedzone okre$leniem przez kierownika budowy bezpiecznej

odleglosci w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu

wykonywania tych robot. W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca
niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostgpnych dla o0s6b
niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas
zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru
czerwonego. Porgcze balustrad powinny znajdowaé si¢ na wysokosci 1,10 m nad
terenem i w odlegltosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia

moga by¢ wykonywane tylko do glebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku




gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej glebokosci
wykopu.

Jezeli wykop osiagnie glgbokos¢ wigkszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy
wykonac zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zej$ciami (wejsciami) do
wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m. Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, Ktore
powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie o0soby, w celu zapewnienia
asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla
zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o glebokosci
wigkszej od 2,0 m. Sktadowanie urobku, materialow i wyrobow jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu

sa obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze

obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg

obudowane.

Ruch s$rodkéw transportowych obok wykopoéw powinien odbywac sie poza
granicg klina naturalnego odlamu gruntu. W czasie wykonywania robo6t ziemnych nie
powinno dopuszcza¢ si¢ do tworzenia nawisow gruntu. Przebywanie oséb pomiedzy
Sciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest zabronione. Zaktadanie
obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na
glebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymcCzasowego zabezpieczenia osOb klatkami
ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

Roboty ziemne w rejonie podziemnej infrastruktury technicznej nalezy

wykonywac recznie.

10.5 SPOSOBY PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikoéw

zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane s3 w oparciu o programy poszczegolnych

rodzajow szkolenia. Szkolenia wstepne ogodlne przechodza wszyscy nowo zatrudniani




pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy,
regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujagcymi w danym zaktadzie pracy oraz
zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstgpne na Stanowisku pracy
powinien zapozna¢ pracownikOw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego

korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy.

10.6 SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJINE
ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSWTOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH
SASIEDZTWIE

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w S$rodki
ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm
przydziatu $rodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony
zdrowia 1 bezpieczenstwa uzytkownikow tych $rodkéw powinny zapewniaé
wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikow o sposobach

postugiwania si¢ tymi srodkami.




UZGODNIENIA, DECZYJE




UPRAWNIENIA PROJEKTANTA




OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
oswiadczam, ze projekt budowany:

.Przebudowa ul. Stonecznej w Zumpach”

zostat sporzgdzony zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.
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