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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

                                 kod  CPV 45000000 - 7   Wymagania ogólne

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1. 1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogólne odnosi się do wszystkich robót, które zostaną wykonane w ramach inwestycji : „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Boronowie przy ul. Dolnej 2”
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować 
w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.

Wymagania ogólne należy stosować do wszystkich w/w robót

1.3. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera .

1.3.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. 

1.3.2. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część Umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, 

a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.3.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

1.3.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań zwróci szczególną uwagę na:

- Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych.

- Środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych 

  pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

  możliwością powstania pożaru.

1.3.5. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.3.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

1.3.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.4. Określenia podstawowe

Inżynier – osoba wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.

Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.

Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji     

                     Projektowej.

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera.

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera .

3. SPRZĘT

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, może być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową.

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:

- część ogólną opisującą

- organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia robót

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót

- wymogi BHP

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

  robót,

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

  robót,

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

  laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

  mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

  technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi;

- część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót wykaz maszyn i urządzeń 

  stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy  

  do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

  spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i  

  sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

  mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości Robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inżynier może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Na zlecenie inżyniera wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera .

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera .

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera .

6.5. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy.  Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z

Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót,

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,

- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

  Robotach,

- uwagi i polecenia Inżyniera,

- daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu,

- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

  ostatecznych odbiorów Robót,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

  ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

  Projektowej,

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

  wykonywania Robót,

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

  z podaniem, kto je przeprowadzał,

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, inne  

  istotne informacje o przebiegu Robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.

6.8.2. Rejestr  Obmiarów

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące dokumenty:

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

- protokoły przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoły odbioru Robót,

- protokoły narad i ustaleń,

- korespondencję na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót.  Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inżyniera na piśmie.

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres trwania Robót.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach.

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z inżynierem.

8. ODBIÓR ROBÓT

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

- odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiorowi częściowemu,

- odbiorowi wstępnemu

- odbiorowi końcowemu.

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.

Odbioru Robót dokonuje Inżynier.

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera .

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier.

8.3. Odbiór ostateczny Robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności

Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

  1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli  

      została sporządzona w trakcie realizacji Umowy.

  2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne).

  3. Recepty i ustalenia technologiczne.

  4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.

  5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).

  6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST 

  7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST 

  8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów   

      załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .

  9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

      telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru 

      i przekazania tych robót właścicielom urządzeń.

10. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu.

11. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

12. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.4. Odbiór końcowy

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. 

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia Ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować:

- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi  

  kosztami ubytków i transportu na plac budowy,

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE

Obowiązują wszystkie przepisy i Polskie Normy związane z wykonywanymi robotami w zakresie materiałów i wyrobów budowlanych, składowania, sprzętu, transportu, wykonania, kontroli jakości i odbioru, których aktualność należy każdorazowo sprawdzić. 

Ocieplenie ścian zewnętrznych metodą BSO

	I
	WSTĘP


Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót  związanych z wykonaniem docieplenia ścian zewnętrznych

metodą bezspoinowego systemu dociepleń - BSO.

Specyfikacja obejmuje :

- przygotowanie podłoża pod wykonanie warstwy ociepleniowej

- wykonanie warstwy ociepleniowej

- wykonanie tynku cienkowarstwowego

	II
	MATERIAŁY


	1
	Środek gruntujący dostosowany do wybranego systemu ociepleniowego

	2
	Zaprawa klejąca wybranego systemu ociepleniowego

	3
	Płyty ze styropianu EPS 70-040 grubości 10 cm

	4
	Płyty ze styropianu EPS 100 - 038  grubości 8 cm

	5
	Łączniki mechaniczne - kołki rozporowe z tworzywa sztucznego wyposażone w talerzyki dociskowe do pustaków ceramicznych długości co najmniej 20 cm

	6
	Siatka zbrojąca z włókna szklanego impregnowanego przeciwalkalicznie o gramaturze  

145 - 200 g/m2, wtapiana w zaprawę zbrojącą

	7
	Gotowa akrylowa zaprawa tynkarska wybranego systemu ociepleniowego o uziarnieniu 

1,5 mm, faktura baranek - kolor wg palety NCS   S 1005-Y20R

	8
	Elementy uzupełniające - profile cokołowe [startowe], narożniki ochronne z blachy aluminiowej oraz narożniki z wklejoną siatką z włókna szklanego, profile dylatacyjne, taśmy uszczelniające rozprężne do wypełniania szczelin dylatacyjnych i połączeń BSO z ościeżnicami i obróbkami blacharskimi, pianka uszczelniająca.


	III
	SPRZĘT


1. Mieszarki mechaniczne wolnoobrotowe 

2. Tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego [pace, kielnie, szpachelki. łaty].

3. Szlifierki ręczne, piły ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania płyt styropianowych

4. Wiertarki zwykłe i udarowe, nasadki do kształtowania zagłębień na talerzyki.

5. Pace stalowe

6. Pozostały sprzęt - przyrządy miernicze, poziomice, sznury traserskie itp.
	IV
	TRANSPORT


Materiały wchodzące w skład BSO transportować zgodnie z zaleceniami producentów materiałów

	V
	WYKONANIE  ROBÓT


1. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych

Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:

- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej 

i specyfikacji technicznej
- są właściwie oznakowane i opakowane,
- spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub  

 jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania   

 wyrobów.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2. Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych

Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie 

z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną. 

Podstawowe zasady przechowywania:

- środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywać w szczelnie zamkniętych

  opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem mrozu, przez 

  okres zgodny z wytycznymi producenta,
- materiały suche - przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,
- izolacja termiczna - płyty ze styropianu przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych,
- siatki zbrojące, listwy, profile - przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed 

  zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.
3. Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych

Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy:

-  wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy i ubytki,
-  wykonać cały zakres robót dekarskich, montaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, przejść 

   i przyłączy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,
-  wykonać roboty, mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoża, przede wszystkim tynki 

   wewnętrzne i jastrychy,
-  wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji.

4. Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe

Przed   rozpoczęciem   robót  należy  wykonać ocenę  podłoża,  polegającą na kontroli jego  czystości, wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości oraz stopnia zapylenia.
Próba odporności na zrywanie powierzchni lub ocena zwartości i nośności podłoża oraz przyczepności istniejących powłok za pomocą rylca.
Próba zwilżania - ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej szczotki, pędzla lub
spryskiwacza.
Sprawdzenie równości i gładkości - określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od płaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartości zależne są od rodzaju podłoża. Określone są one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10 niniejszej specyfikacji.
Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umożliwić uzyskanie wyników, miarodajnych dla całej powierzchni podłoża na obiekcie.

5. Przygotowanie podłoża

Zależnie od typu i stanu podłoża należy przygotować je do robót zasadniczych:

- oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, luźne cząstki materiału podłoża,
- usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą wyrównawczą),
- usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego wyschnięcia
- wykonać inne roboty przygotowawcze przewidziane przez producenta systemu,
- wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 

  antykorozyjnie.

6. Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO)

Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących dopuszczalnych warunków  atmosferycznych   (najczęściej   - temperatura  od  +5  do +25°C, brak  opadów, silnego nasłonecznienia, wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowań osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów atmosferycznych, promieniowania słonecznego i wiatru.

7. Gruntowanie podłoża

Podłoża zagruntować według wymagań producenta systemu. Środek gruntujący należy nanieść na całą powierzchnię.

8. Montaż płyt izolacji termicznej

Do wykonania izolacji termicznej ścian fundamentowych zastosować :

Przed rozpoczęciem montażu płyt parteru należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi

i zamocować wzdłuż niej listwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych   

otworach). Zamocować także profile i listwy w miejscach krawędzi BSO - zakończeń lub styków 

z innymi elementami elewacji. Za pomocą sznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji termicznej.

Nanieść zaprawę klejącą zgodnie z zaleceniami systemu. Nie należy dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą.
Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy zastosowaniu wiązania (przesunięcie min. 15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej poprzez ścisłe ułożenie płyt i wypełnienie ewentualnych szczelin pianką uszczelniającą. Po związaniu zaprawy klejącej, 

płaszczyznę płyt izolacji termicznej zeszlifować do uzyskania równej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wcześniej, niż 24 godziny po zakończeniu klejenia, należy wykonać mocowanie łącznikami mechanicznymi.
Długość łączników do cegieł i pustaków ceramicznych - 22 cm, do betonu 18 cm.
Rozstaw łączników według ilości określonej w systemie - min. 4 szt./m2.
Po nawierceniu otworów umieścić w nich kołki rozporowe, a następnie wbić trzpienie.

9. Wykonanie warstwy zbrojonej

- na cokole i do wysokości 250 cm ułożyć dwie warstwy siatki zbrojącej. Pierwszą w poziomie, a drugą 

  w pionie, chyba że system przewiduje inne rozwiązanie. Każdą warstwę wtapiać niezależnie w zaprawę 

  zbrojącą.

- powyżej 250 cm - jedna warstwa siatki zbrojącej układana pionowo. Sąsiednie pasy siatki układać na 

  zakład min.10 cm
Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów okiennych i drzwiowych. Na powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy zbrojącej (klejącej), nałożyć i wtopić w nią za pomocą pacy siatkę zbrojącą. Powierzchnię warstwy zbrojonej wygładzić - siatka zbrojąca powinna być całkowicie zakryta zaprawą.
Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący.

10. Warstwa wykończeniowa - tynkowanie 

Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej - nie wcześniej, niż po upływie 48 godzin od jej wykonania. Po zagruntowaniu nanieść masę tynku cienkowarstwowego i poddać jego powierzchnię obróbce.
	VI
	KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT


1. Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych

Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża.

2. Badania materiałów

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

3. Ocena podłoża

Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych w niniejszej specyfikacji.

4. Badania w czasie robót

Jakość i funkcjonalność BSO zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów systemowo określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót szczególnie ważna jest bieżąca kontrola robót zanikających (ulegających zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

- Kontroli przygotowania podłoża - nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości (wykonania warstwy  

  gruntującej), równości powierzchni,
- Kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej - montażu profili cokołowych, przyklejenia płyt na 
  powierzchni i krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia
szczelin, czystości krawędzi płyt,
  ukształtowania detali elewacji - dylatacji, styków i połączeń,
- Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kołków rozporowych,
  położenia talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt ( w płaszczyźnie lub do 1 mm poza nią),
- Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia ukośnego otworów, zabezpieczenia krawędzi,   

  wielkości zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, grubości warstwy i jakości powierzchni warstwy 

  zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodować 

  szkodliwych pęknięć w warstwie zbrojonej, tzn. pęknięć na połączeniach płyt i/lub pęknięć o szerokości 

  większej niż 0,2 mm,
- Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu wykonania
- Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej - tynku - pod względem jednolitości, równości i faktury

	VII
	OBMIAR  ROBÓT


Powierzchnię ocieplenia ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych. 
Z powierzchni potrąca się powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów większe od 1 m , doliczając w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnię ościeży, obliczoną w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ościeży mierzonych w świetle ich krawędzi i szerokości, wraz z grubością ocieplenia.

	VIII
	ODBIÓR  ROBÓT


1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu :

- przygotowanie i gruntowanie podłoża

- klejenie płyt izolacji termicznej

- wykonanie warstwy zbrojonej i jej ewentualne gruntowanie

2. Badania w czasie odbioru robót

Zakres i warunki wykonywania badań
Badania  w  czasie  odbioru   robót  przeprowadza  się  celem  oceny  spełnienia  wszystkich  wymagań,
dotyczących robót ociepleniowych, w szczególności w zakresie:
- zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi zmianami  naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości przygotowania podłoża,
- prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania.
Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy na wstępie sprawdzić na podstawie dokumentów
czy załączone wyniki  badań dokonanych  przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że
przygotowane podłoża nadawały się do wykonania robót ociepleniowych, a użyte materiały spełniały
wymagania.


3.   Opis badań odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót elewacyjnych z zastosowaniem systemów ocieplania ścian poprzez porównanie z wymaganiami producenta systemu docieplenia oraz „Wytycznymi wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian" .
Ściana pokryta tynkiem cienkowarstwowym powinna posiadać jednorodną fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na jej powierzchni lokalnych wypukłości i wklęsłości, możliwych do wykrycia w świetle rozproszonym.
	IX
	PODSTAWA  PŁATNOŚCI


Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:

- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez zamawiającego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty ociepleniowe uwzględniają:

- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,
- obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi,
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m,
- ocenę i przygotowanie podłoża,
- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okładzin i innych elementów elewacyjnych przed 

  zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,
- wyznaczenie krawędzi powierzchni BSO (cokół, styki z płaszczyznami innych materiałów

   elewacyjnych, krawędzie powierzchni) oraz lica płaszczyzny płyt izolacji termicznej,
- gruntowanie podłoża,
- przyklejenie płyt izolacji termicznej do podłoża, wypełnienie ewentualnych nieszczelności,
- szlifowanie powierzchni płyt,
- mocowanie mechaniczne płyt za pomocą kołków rozporowych
- naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwę zaprawy i jej wyrównanie,
- wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukośnym otworów,
- gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po związaniu zaprawy), mocowanie elementów 

  dekoracyjnych (profili),-
- wyznaczenie przebiegu i montaż (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z ukształtowaniem połączeń 

  w narożnikach wklęsłych i wypukłych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed 

  zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem.
- wykonanie warstwy wykończeniowej - tynki
- usunięcie zabezpieczeń stolarki, okładzin i innych elementów elewacyjnych i ewentualnych 

  zanieczyszczeń,
- uporządkowanie terenu wykonywania prac,
- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób uzgodniony ze Zleceniodawcą i zgodnie z zaleceniami producenta,
- likwidację stanowiska roboczego.

	X
	PRZEPISY  ZWIĄZANE


	PN-EN   13163:2004  
	Wyroby do  izolacji  cieplnej  w budownictwie - Wyroby ze  styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

	PN-EN 13164:2003
	Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu 

ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie

	PN-EN  ISO 6946:2004
	Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 

współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.

	
	 Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z 

  zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian 

  Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r.

	Instrukcja ITB nr 334/2002
	Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków  

Warszawa 2002 r.

	ZUAT 15A/.03/2003
	Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem styropianu jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

	ZUAT 15A/.01/1997
	Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997

	ZUAT 15A/.07/2003
	Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

	ZUAT 15A/III.07/2003
	Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat  

Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r

	ETAG 004
	Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Złożone systemy izolacji cieplnej z  wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 

z 06.09.2002 r.

	ETAG 014
	Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Łączniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych. Dz.Urz.WEC212 z 06.09.2002 r.


Instalowanie centralnego ogrzewania.  KOD  CPV 45331100 - 7

	I
	WSTĘP


Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z instalowaniem centralnego ogrzewania.

Specyfikacja obejmuje :

	1
	roboty przygotowawcze

	2
	demontaż grzejnika

	3
	montaż podejść do urządzeń grzewczych

	4
	montaż grzejnika, zaworu grzejnikowego termostatycznego

	5
	próbę instalacji c.o. na zimno – próba szczelności

	6
	próbę instalacji c.o. na gorąco

	7
	próbę zasadniczą instalacji c.o

	8
	kontrolę jakości


1. Określenia podstawowe

1.1. Zapotrzebowanie na ciepło ogrzewanego pomieszczenia – strumień ciepła jaki w 

       warunkach obliczeniowych ma dostarczyć do pomieszczenia urządzenie ogrzewcze.

1.2. Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu– umowna temp. powietrza w pomieszczeniu, 

        którą należy przyjmować przy projektowaniu urządzeń ogrzewania do określania 

        obliczeniowego zapotrzebowania ciepła.

1.3. Temperatura w pomieszczeniu przy odbiorze – rzeczywista temperatura powietrza w 

       pomieszczeniu, będąca wynikiem działania urządzenia ogrzewania.

1.4. Instalacja ogrzewania wodnego systemu zamkniętego– instalacja, której przestrzeń wodna 

       nie ma bezpośredniego połączenia z atmosferą.

1.5. Instalacja grzejnikowa– instalacja centralnego ogrzewania, w której elementem grzejnym 

       jest  zabudowany grzejnik, oddający ciepło do pomieszczenia poprzez promieniowanie 

       i konwekcję

1.6. Moc grzejnika –ilość energii cieplnej oddawana użytecznie czynnikowi grzejnemu w 

       jednostce  czasu. 

	II
	MATERIAŁY


	1
	Przewody z rur miedzianych o średnicy  dz15x1. Forma dostawy – rury o długości 5,0 m.  Łączenie rur między sobą oraz rur ze złączkami przez lutowanie  twarde ( temperatura powyżej 450 0C).

	2
	Zawory odcinające kulowe, z mosiądzu lub brązu f 15÷40  mm


	3
	Grzejniki stalowe płytowe z osłonami  PN 10 np. firmy Purmo Rettig typ PV  lub o podobnych parametrach i standardzie jakościowym;

	4
	Zawory grzejnikowe z głowicami termostatycznymi, zawory nastawcze powrotne

	5
	Elementy mocujące - uchwyty z blachy ocynkowanej z przekładkami gumowymi. 

	6
	Topiki typu F-SH1 do lutowania twardego


1. Składowanie materiałów na placu budowy.

Składowanie rur powinno odbywać się na terenie poziomym, równym na płaskim podłożu tak, aby unikać ich wyginania. To samo dotyczy układania rur na środkach transportowych.

Szczególnie należy zwracać uwagę na :

- zakończenia rur i zabezpieczyć je ochronami (kapturki, wkładki, itp.).

- nie dopuszczenie składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia 

  (zagięcia, zagniecenia, itp.) 

- w miarę możności przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych

- nie dopuszczać do zrzucenia elementów

- niedopuszczalne jest "wleczenie" pojedynczych rur, wiązek po podłożu.

Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia i odtłuszczania, itp.), powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności. Kształtki i armaturę  należy przechowywać w magazynie zamkniętym oraz suchym. 

2. Odbiór materiałów na budowie

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwami jakości (certyfikaty, aprobaty techniczne), kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego.

Dostarczane materiały na miejscu budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta. Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. 

W razie stwierdzenia wad lub powstawania wątpliwości o ich jakości przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym normami i przez Inżyniera robót. 

	III
	SPRZĘT


Do robót montażowych można stosować następujące narzędzia:

-przecinarkę nożycową

-przecinarkę rolkową

-giętarkę

-urządzenia do lutowania ( palniki do lutowania twardego )

	IV
	TRANSPORT


Transport dowolnym środkiem transportu w sposób chroniący przed uszkodzeniem.

Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem się w czasie ruchu pojazdu. Rury i grzejniki powinny być układane w pozycji poziomej.

	V
	WYKONANIE  ROBÓT


1. Prace wstępne

Wykonawca przedstawi Kierownikowi budowy do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem instalacji. 

Projekt organizacji robot winien zawierać co najmniej:

 - opracowanie szczegółowej kolejności wykonywania robót wraz z harmonogramem,

 - szczegółowy opis technologii prowadzenia robót w każdym ich etapie,

 - opracowanie instrukcji postępowania w przypadkach awaryjnych.

 2. Roboty przygotowawcze

Podstawę wytyczenia trasy instalacji c.o. stanowią Rysunki. Przed przystąpieniem do robót wykonawczych należy ustalić na placu budowy, miejsce składowania materiałów,  miejsce poboru energii elektrycznej.

Wytyczyć w budynku trasę układania przewodów  z zaznaczeniem punktów załamań trasy, punktów mocowań. Skoordynować prace montażowe z pracami budowlanymi (wg specyfikacji budowlanej) .

3. Roboty montażowe

3.1. Montaż grzejnika.

Zaprojektowano grzejniki stalowe płytowe zasilane od dołu, z wbudowanym zaworem termostatycznym. Wbudowane zawory wyposażyć w głowice termostatyczne.

Grzejniki mocować do ścian za pomocą standardowych wieszaków. 

3.2. Montaż armatury.

Armatura stosowana w instalacjach z rur miedzianych winna przede wszystkim spełniać wymagania materiałowe t.j. wykonana z mosiądzu lub brązu bez względu na rozwiązania konstrukcyjne ( grzybkowe, kulowe ). Ponieważ przewody miedziane mają mniejsze średnice, należy stosować armaturę, która zapewnia największą szczelność, a więc z dławnicami z teflonowanych uszczelnień azbestowych, uszczelnień azbeztowowografitowych itp.  Z uwagi na to, że armaturę wymienia się co kilkanaście lat, należy stosować armaturę do lutowania. 

 3.3. Regulacja.

Po zmontowaniu instalacji należy przeprowadzić próbę ciśnieniową przy pomocy zimnej wody. 

Po pozytywnym wykonaniu prób szczelności i rozruchu na gorąco przeprowadzić regulację wstępną zaworów grzejnikowych. 

Następnie należy dokonać pomiaru temperatur w poszczególnych pomieszczeniach przy zachowaniu temperatur wody zasilającej i powrotnej przewidzianych dla danej temperatury zewnętrznej.  Pomiar należy przeprowadzić po 3 dobach działania ogrzewania w ustalonych warunkach. Regulację należy uznać za prawidłowo przeprowadzoną, jeżeli odstępstwa temperatury w pomieszczeniach mieszczą się w granicach od –1 do +2 0C od temperatur założonych w projekcie.   

	VI
	KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT


1. Zakres badań odbiorczych

Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy inwestorem i wykonawcą z tym, że powinny one objąć co najmniej badania odbiorcze szczelności, odpowietrzenia ,zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury,  zabezpieczenia przed możliwością wtórnego zanieczyszczenia wody wodociągowej.

2. Badanie szczelności instalacji centralnego ogrzewania

2.1. Warunki wykonania badania szczelności na zimno : 

Badanie szczelności należy przeprowadzać po zakończeniu prac montażowych. Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas badania szczelności zabrania się, nawet krótkotrwałego podnoszenia ciś­nienia ponad wartość ciśnienia próbnego. Podczas badania szczelności instalacja powinna być odłączona od źródła ciepła ( istniejącego kotła węglowego ). Próbę ciśnieniową należy przeprowadzić zgodnie z „ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych ” na ciśnienie robocze 

+ 0,2 MPa lecz co najmniej na 0,4 MPa ( zgodnie z tablicą 11-3 na str 85 ) iprzy zachowaniu wszystkich warunków wymienionych w punkcie 11.8.1 w/w Warunków t.j :

- badanie szczelności  należy przeprowadzać na zimno;

- przed badaniem instalację należy kilkakrotnie skutecznie przepłukać;

- podczas płukania wszystkie zawory  powinny być całkowicie otwarte. 

- po zakończeniu płukania  należy instalację napełnić wodą odpowiednio uzdatnioną 

  np. z dodatkiem inhibitora korozji ( z uwagi na grzejniki z blachy stalowej ).

- na 24 godz. ( temp. zew. Wyższa niż + 5 0C) przed rozpoczęciem badania szczelności 

  instalacji powinna być napełniona wodą zimną i dokładnie odpowietrzona. W tym okresie 

  należy dokonać

  starannego przeglądu wszystkich elementów instalacji oraz skontrolowania szczelności 

  połączeń przewodów, armatury, grzejników przy ciśnieniu statycznym słupa wody w instalacji;

- po stwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy odłączyć kocioł

  grzewczy, a następnie podnieść ciśnienie w instalacji za pomocą pompy ręcznej tłokowej,

  podłączonej w najniższym jej punkcie. Pompa powinna być wyposażona w zbiornik wody, 

  zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy. Podczas badania powinien być używany

  cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50% 

  większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej:

      - 0, l bar przy zakresie do l 0 bar, 

      - 0,2 bar przy zakresie wyższym.

- wartość ciśnienia próbnego należy przyjmować o wartości  równej  wartości ciśnienia 

  roboczego + 0,2 MPa , lecz co najmniej 0,4 MPa.

- wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne , jeżeli najmniej ciągu 20 minut :

     - manometr nie wykaże spadku ciśnienia;

     - nie stwierdzono przecieków ani roszenia na elementach instalacji.

 - po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną, powinien być sporządzony protokół 

   badania określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane badanie, oraz 

   stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy 

   z wynikiem negatywnym.  W protokóle  należy jednoznacznie  zidentyfikować   tę  część 

   instalacji, która była objęta badaniem szczelności.

2.2. Warunki wykonania badania szczelności na gorąco 

 Badanie szczelności na gorąco należy przeprowadzić:

- po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelności na zimno, 

- po uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczenia instalacji,

- po przeprowadzeniu regulacji montażowej i eksploatacyjnej w niezbędnym zakresie,

Badanie działania i szczelności na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła   ciepła, w miarą   możliwości   przy   najwyższych   parametrach   roboczych   czynnika grzejnego, lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych. Przed  przystąpieniem  do  badania  działania  i   szczelności  na  gorąco,  budynek powinien być ogrzewany co najmniej przez trzy doby. Podczas   badania   działania   i   szczelności   na   gorąco   należy   dokonać   oględzin wszystkich   połączeń,  uszczelnień,  dławnic   itp.   oraz  skontrolować   zdolność   wydłużania kompensatorów. Wszystkie zauważone nieszczelności i inne usterki należy usunąć. 

Wynik badania uważa się za pozytywny, jeśli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, a po ochłodzeniu nie stwierdzono uszkodzeń i innych trwałych odkształceń. 

W celu zapewnienia maksymalnej szczelności eksploatacyjnej należy, po badaniu szczelności   na  gorąco  zakończonej   wynikiem  pozytywnym,  poddać   instalację  dodatkowej obserwacji. Instalację taką można uznać za spełniającą wymagania szczelności eksploatacyjnej, jeżeli w czasie trzy dobowej obserwacji ubytki wody w zładzie nie przekroczyły 0,1 % jego pojemności. 

Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań.

2.3.   Badania armatury przy odbiorze instalacji ogrzewczej

Badania armatury odcinającej, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie:

- doboru armatury, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem;

- szczelności połączeń armatury,

- poprawności  montażu głowicy armatury.

Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym armatura powinna być przedstawiona do ponownych badań.

Badania armatury odcinającej z regulacją montażową, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie:

- doboru armatury odcinającej, co wykonuje się przez jej  identyfikację i porównanie

  z projektem;

- szczelności połączeń armatury,

- poprawności i szczelności montażu głowicy armatury,

- regulacji (ustawienia nastaw montażowych armatury), po rozruchu instalacji.

Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym armatura powinna być przedstawiona do ponownych badań.

	VII
	OBMIAR  ROBÓT


Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego instalacji ogrzewczej. Obmiar ten powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu. 

	VIII
	ODBIÓR  ROBÓT


Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić między innymi następujące dokumenty:

- obmiary powykonawcze,

- protokóły odbiorów technicznych-częściowych 

- protokóły wykonanych badań odbiorczych 

- dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których 

         wykonano instalację,

- dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym,

W ramach odbioru końcowego należy:

- sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem    

- sprawdzić   zgodność   wykonania   odbieranej   instalacji   z   wymaganiami   określonymi

  w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w  dzienniku budowy  

  uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa,

- sprawdzić protokóły odbiorów międzyoperacyjnych międzyoperacyjnych i końcowych,

- protokóły odbiorów technicznych częściowych,

- sprawdzić protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych,

- uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów.

Odbiór   końcowy   kończy   się   protokolarnym   przejęciem   instalacji   ogrzewczej do użytkowania    lub    protokolarnym    stwierdzeniem    braku    przygotowania    instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. Protokół odbioru  końcowego nie powinien  zawierać postanowień  warunkowych. W przypadku   zakończenia   odbioru   protokolarnym   stwierdzeniem   braku   przygotowania instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. 

	IX
	PODSTAWA  PŁATNOŚCI


Płaci się za rzeczywiście wykonaną i odebraną instalację.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

  ubytków  i transportu na teren budowy,

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny,

	X
	PRZEPISY  ZWIĄZANE


	
	Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych tom II

	
	Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania z rur miedzianych. COBRTI „Instal“, Warszawa, 1994 r.

	
	Instrukcje i katalogi dostawców lub producentów urządzeń sanitarnych i innych elementów;

	PN -EN 1333:2006 (U)
	Elementy rurociągów. Definicja i dobór PN

	PN-90/B-01421
	Ciepłownictwo. Terminologia

	PN-90/B-01430
	Ogrzewnictwo.        Instalacje        centralnego        ogrzewania. Terminologia

	PN-B-02414:1999
	Ogrzewnictwo   i   ciepłownictwo.   Zabezpieczenie   ogrzewań wodnych   systemu   zamkniętego   z   naczyniami   wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

	PN-91/B-02420
	Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania

	PN-85/C-04601
	Woda do celów energetycznych. Wymagania i badania jakości wody dla

kotłów wodnych i zamkniętych obiegów ciepłowniczych

	PN-89/H-02650
	Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury

	PN-88/M-42303
	Armatura manometrycznych urządzeń pomiarowych. Kurki

	PN-82/B-02402
	Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach 

	PN-82/B-02403
	Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.

	PN-EN 442-1:1999
	Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogólne wymagania i badania. 

	PN-EN ISO 6946:1998
	Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.


Obowiązują wszystkie Polskie Normy podstawowe, związane z wykonywanymi robotami w zakresie materiałów i wyrobów budowlanych, składowania, sprzętu, transportu, wykonania, kontroli jakości i odbioru, wraz ze związanymi z nimi normami branżowymi i zakładowymi, ze szczególnym uwzględnieniem następujących norm:

Roboty zakresie instalacji elektrycznych.   KOD CPV  45310000 - 3

	I
	WSTĘP


Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji elektrycznej wewnętrznej w kotłowni.

Specyfikacja obejmuje :

	1
	zabudowę tablicy rozdzielczej 

	2
	instalację siły i gniazd wtyczkowych

	3
	instalację oświetlenia podstawowego 

	4
	instalację  uziemień wyrównawczych                                            .


	II
	MATERIAŁY


1. Tablica rozdzielcza.

Pola odpływowe wyposażyć należy w rozłączniki bezpiecznikowe. Pola odbiorcze odbiorów oświetleniowych oraz siły i gniazd wtykowych wyposażone będą w wyłączniki instalacyjne nadmiarowe oraz grupowe wyłączniki różnicowo-prądowe. Ponadto na tablicy rozdzielczej będzie umieszczony ochronnik przeciw przepięciowy klasy B i C oraz lampki sygnalizujące obecność napięcia.

2. Wyłącznik ppoż.

Przy drzwiach wejściowych kotłowni zostanie zainstalowany główny wyłącznik przeciw pożarowy wyłączający całość napięcia z pomieszczenia kotłowni.

3. Oświetlenie.

Oświetlenie obejmuje pomieszczenie kotłowni. W pomieszczeniu przewidziano oprawy świetlówkowe. 

4. Sposób wykonania instalacji.

Obwody oświetleniowe wykonane będą przewodem kabelkowym YDYżo  3;4;5 x x 1,5.

Obwody z prowadzić natynkowo w korytach elektroinstalacyjnych . Wyłączniki instalować na wysokości do 1,4 m od posadzki.  

5.Ochrona przed rażeniem prądem elektrycznym.

Ochronę przed rażeniem prądem elektrycznym stanowi szybkie wyłączenie spod napięcia realizowane przez wyłączniki nadmiarowe i bezpieczniki  topikowe oraz wspomagane przez wyłączniki różnicowoprądowe.

Jako ochronę przeciwporażeniową dodatkową  w projektowanym obiekcie przewidziano przewód ochronny PE. Ochronie podlegają wszystkie elementy urządzeń elektrycznych, które normalnie nie są pod napięciem ale mogą znaleźć się pod napięciem w przypadku uszkodzenia izolacji, powodując niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. Do takich elementów należy zaliczać zaciski ochronne odbiorników elektrycznych instalowane na stałe, kołki ochronne gn. wtykowych, osłony metalowe urządzeń elektrycznych. Należy zwrócić uwagę na to aby przewód N z za jednego wyłącznika ochronnego nie był łączony z przewodem N z za innego wyłącznika ochronnego, gdyż powoduje to wadliwe działanie wyłączników ochronnych. Nie wymagają połączenia z przewodem ochronnym PE odbiorniki o izolacji klasy II.

Instalacja  ochronna i wyrównawcza.

Dla wyrównania potencjałów i zapewnienia bezpieczeństwa od porażeń prądem elektrycznym zastosowano ochronę w postaci głównej szyny wyrównawczej do której należy przyłączyć przewodem LGyżo4 wszystkie metalowe części instalacji  c.o. wod,kan. i kotła. 
	III
	SPRZĘT


Zestaw specjalistycznych narzędzi i elektronarzędzi z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań technicznych.

	IV
	TRANSPORT


Dobór transportu technologicznego należy przeprowadzić w uzgodnieniu z Zamawiającym.

	V
	WYKONANIE  ROBÓT


1. Instalacje elektryczne:

Wykonywanie robót w synchronizacji z pozostałymi branżami z uwzględnieniem wytycznych dla pozostałych branż. Przewody należy montować – układać w osobnych ciągach od instalacji słaboprądowych, przewody stosować zgodnie z dokumentacją. W miejscach przejścia przewodów przez przegrody budowlane i ławy fundamentowe powinny być osadzone rury ochronne. Przed oddaniem urządzenia do eksploatacji należy wykonać następujące pomiary elektryczne stanu izolacji przewodów, skuteczności  ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. Protokoły z pomiarów należy przekazać Inwestorowi.

Zmiany wprowadzone do rozwiązań projektowych są możliwe po uzyskaniu jednoznacznej akceptacji Zamawiającego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwiązań mniej kosztownych, ale co najmniej równorzędnych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej winna towarzyszyć kompletna informacja: rysunki , obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy – niezbędna do oceny przez Biuro Projektów Inwestora.  .
Całość robót wykonać zgodnie z projektem wykonawczym, DTR zaprojektowanych urządzeń oraz „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych”. Przed przystąpieniem do badań i uruchomieniem urządzeń należy dokonać przeglądu    zamontowanych urządzeń co do zgodności z dokumentacją.Przed oddaniem do eksploatacji instalacji należy przeprowadzić odpowiednie próby działania, przeszkolić odpowiedni personel 

oraz opracować instrukcje obsługi i postępowania na wypadek zaistnienia zdarzenia, które to  należy przekazać Zamawiającemu.

	VI
	KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT


Program zapewnienia jakości robót.

Zasady kontroli jakości robót.

Badania i pomiary.

Raporty z badań.

Badania prowadzone przez zamawiającego.

Certyfikaty i deklaracje.

Dokumenty budowy

Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfiką robót.

	VII
	OBMIAR  ROBÓT


Zgodnie ze specyfikacja ogólna i specyfiką robót.

	VIII
	ODBIÓR  ROBÓT


1. Odbiorowi  międzyoperacyjnemu podlegają:

- przebieg tras przewodów

- sposób połączeń,

- sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych,

- lokalizacja urządzeń.

2. Odbiorowi częściowemu należy poddać elementy urządzeń instalacji, których w wyniku 

    postępu robót, sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. 

    Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół 

    i dokonany zapis w dzienniku budowy.

3. Odbiór końcowy.

   Przy odbiorze końcowym urządzeń, instalacji i regulacji urządzeń należy przedłożyć protokoły 

   odbiorów  częściowych , a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją 

   techniczną po  uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw oraz wymaganiami 

   odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunków technicznych w szczególności 

   należy skontrolować:

- użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia

- prawidłowość wykonania połączeń

- jakość zastosowania materiałów

- odległość przewodów względem siebie i innych instalacji

- prawidłowość zainstalowania urządzeń

- zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną

- stan izolacji przewodów

- skuteczność ochrony przeciwporażeniowej

- natężenie oświetlenia

- prawidłowość działania urządzeń elektrycznych                     .
	IX
	PODSTAWA  PŁATNOŚCI


Podstawą płatności są wszystkie roboty wykonane i wymienione w SST.

	X
	PRZEPISY  ZWIĄZANE


	PN INC 60364 – 1
	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i  wymagania podstawowe

	PN IEC 60364-4-41
	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa

	PN IEC 60364-4-43
	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed prądem przetężeniowym 

	PN IEC 60364-4-442
	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed przepięciami

	PN IEC 60364-5-51 :

2006
	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne

	PN IEC 60364-5-54
	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

	PN IEC 60364-4-443
	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Zastosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo

	PN IEC 60364-4-47
	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym

	PN IEC 60364-4-473
	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym

	PN IEC 60364-5-523
	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów

	PN IEC 60364-5-53
	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

	PN IEC 60364-5-56
	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa”.

	PN IEC 60364-6-61
	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze

	PN – 83/E – 063305
	Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania

	PN – 61/E – 01002
	Przewody elektryczne. Podział i oznaczenia

	PN – 55/E – 05021
	Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczenie obciążalności przewodów i kabli

	PN – 91/E – 05160
	Rozdzielnice niskonapięciowe. Wymagania dotyczące zestawów badanych w pełnym i niepełnym zakresie badań

	PN – 88/E – 08501
	Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa

	PN – 76/E – 90301
	Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1 kV

	PN – 93/E – 90401
	Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1 kV             .


Roboty instalacyjne- kotłownia   KOD CPV  45330000 - 9
	I
	WSTĘP


1.1.Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacyjnych w zakresie przebudowy kotłowni pracującej na potrzeby c.o. 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

Niniejsza specyfikacja dotyczy wszystkich robót instalacyjnych mających na celu       wykonanie przebudowy kotłowni. Roboty te obejmują :

1.3.1 demontaż istniejącego kota żeliwnego  – 1 sztuka,

1.3.2 demontaż istniejącej pompy c.o.,

1.3.3 demontaż istniejących rur i armatury,

1.3.4 montaż kotła 60 kW z palnikiem retortowym,

1.3.5 montaż nowego orurowania i armatury kotła 60 kW,

1.3.6 montaż nowego układu pomp c.o. wraz z armaturą i orurowaniem,

1.3.7 montaż układu uzupełniania zładu,

1.3.8 wykonanie instalacji wod.-kan. w zakresie przewidzianym projektem,

1.3.9 przeprowadzenie prób i badań odbiorczych,

1.3.10 wykonanie robót antykorozyjnych,

1.3.11 wykonanie izolacji ciepłochronnej,

1.3.12 przeprowadzenie uruchomienia kotłowni,

1.3.13 wyposażenie kotłowni w niezbędny sprzęt pomocniczy i p.poż.
1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i wytycznymi.  

1.5. Wymagania dotyczące robót

-
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość robót oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego oraz prowadzenie robót zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane, „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót” Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczącymi  przedmiotowych instalacji.
-
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych materiałów w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa 
od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji 
technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.
	II
	MATERIAŁY


-
Do wykonania przebudowy kotłowni mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i  zagranicznych.

-
Wszystkie urządzenia i materiały użyte do wykonania przebudowy kotłowni muszą posiadać aprobaty techniczne lub certyfikaty zgodności zgodnie z Ustawą o wyrobach

budowlanych z dnia 16.04.2004 r. ( Dz.U. nr 92 poz.881)

-

Urządzenia i materiały przewidziane do przebudowy przedmiotowej kotłowni wyspecyfikowano w Projekcie budowlano-wykonawczym przebudowy kotłowni 
-branża instalacyjna pkt.8. „Zestawienie podstawowych urządzeń”

-
Przewody wody grzewczej wykonać z rur stalowych czarnych łączonych przez spawanie.

-
Stosować armaturę gwintowana o minimalnych parametrach PN6, 100ºC.

-
Izolację ciepłochronną rurociągów stalowych należy wykonać z otulin termoizolacyjnych. Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w  budownictwie, 
wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 
	III
	SPRZĘT


Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje        niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót,        jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku 
i wyładunku materiałów.  

	IV
	TRANSPORT


-
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki 
należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 

-
Rury z tworzyw sztucznych należy chronić od uszkodzeń mechanicznych pochodzących od podłoża na którym są składowane lub przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i metod przeładunku.

-

Przy rurach z tworzyw sztucznych szczególną uwagę należy zwrócić na zakończenia rur i zabezpieczyć je ochronami (kapturki, wkładki itp.). 

-
Armatura oraz urządzenia elektryczne  powinny być  transportowane w oryginalnych                   

opakowaniach krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed       przemieszczaniem się.

-
Dostarczoną na budowę armaturę i urządzenia składować należy w magazynach        
zamkniętych. Urządzenia powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach        
producenta. Armaturę, łączniki 
i materiały pomocnicze należy przechowywać 
w  magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.

-
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych powinny być przewożone 

        
krytymi 
środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, 

        
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

-
Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

-
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć         
płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich w stosunku do nominalnych         
wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej 
w  odpowiednich normach przedmiotowych.

	V
	WYKONANIE  ROBÓT


5.1. Montaż przewodów i armatury

-
Rurociągi stalowe łączyć  zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 

 
Robót Budowlano-Montażowych T. II Instalacje sanitarne i przemysłowe.

-

Rurociągi z tworzyw sztucznych łączyć zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych.

-
Podstawowe urządzenia powinny być rozmieszczone w pomieszczeniu kotłowni zgodnie z dokumentacja techniczną. Przy zachowaniu rozwiązania funkcjonalnego dopuszcza się korektę 
rozmieszczenia zaprojektowanych urządzeń jeśli wiąże się to z optymalizacją, zawartością, likwidacją 
kolizji rurociągów. Zmiany w tym zakresie powinny uzyskać akceptację projektanta kotłowni.

-
Urządzenia powinny być zamontowane w położeniu wymaganym przez DTR  
producentów poszczególnych urządzeń.

-
Urządzenia wymagające okresowej regulacji lub konserwacji powinny być montowane z uwzględnieniem łatwego dostępu i obsługi w tym zakresie.

-
Rurociągi należy prowadzić przy ścianach lub przy stropie lub mocować 
na konstrukcjach wsporczych wykonanych ze stali profilowej osadzonych 
w betonowej podłodze pomieszczenia kotłowni. Konstrukcje wsporcze powinny zapewnić stałość położenia  rurociągów kotłowni.

-
Wszystkie podstawowe urządzenia powinny być łączone z rurociągami w sposób rozłączny umożliwiający łatwy demontaż i wymianę poszczególnych elementów kotłowni bez  konieczności demontażu innych urządzeń.   

-
Rurociągi instalacji wody zimnej wykonane z rur z tworzyw sztucznych łączone będą przez zgrzewanie zgodnie Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych.

-
Rurociągi wody zimnej wykonane z rur stalowych ocynkowanych łączone będą przez gwintowane łączniki ocynkowane zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru .Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe.  

-
Nie należy montować aparatury regulacyjnej i pomiarowej pod rurociągami wody zimnej, pod odpowietrznikami automatycznymi a także w pobliżu wylotów króćców spustowych wody z rurociągów , zaworów bezpieczeństwa itp.

-
Przejścia przez przegrody wykonać w tulejach ochronnych zgodnie z Warunkami       
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych T. II Instalacje 

      
sanitarne i przemysłowe.

-
Przed zainstalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne       
zanieczyszczenia.

-
Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była dostępna do obsługi i konserwacji.

-
Armaturę na przewodach należy tak instalować, aby kierunek przepływu wody był        
zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze.

-
Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych       podparć zgodnie z projektem technicznym.

5.2.  Badania i uruchomienie

-
Badania odbiorcze powinny przebiegać wg metodyki badań określonej normą PN-B02423 uwzględniającej ich podział na badania przy odbiorach częściowych oraz przy odbiorze końcowym.

-
Badania szczelności w stanie zimnym należy przeprowadzić przy zamkniętych i     
zaślepionych głównych zaworach odcinających od instalacji odbiorczych. Kotłownię     

należy poddać próbie szczelności pod ciśnieniem 0,5 MPa. W czasie próby kotły muszą  być odłączone. Obniżanie i podwyższanie ciśnienia w zakresie od ciśnienia roboczego do próbnego powinno odbywać się jednostajnie z prędkością nie większą niż 1bar/min. Podczas próby szczelności oraz gdy układ znajduje się pod ciśnieniem zabrania się wykonywania jakichkolwiek prac związanych z usuwaniem usterek.    

-
Metody i sposoby badań w stanie gorącym oraz badań poszczególnych urządzeń       
szczegółowo opisano w Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót       
Budowlano-Montażowych T. II Instalacje sanitarne i przemysłowe.

-
Z prób szczelności  należy sporządzić protokół.

 5.3. Zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrznych powierzchni przewodów i innych  

        elementów

Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym prób szczelności, rury stalowe czarne 

oczyścić do drugiego stopnia czystości wg instrukcji KOR-3A a następnie pomalować 2 

razy emalią podkładową termoodporną oraz 2 razy lakierem nawierzchniowym 

termoodpornym.          

5.4. Wykonanie izolacji ciepłochronnej

-
Roboty izolacyjne należy wykonać po zakończeniu montażu rurociągów,        
przeprowadzeniu  próby 
szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego

       
powierzchni  przeznaczonych do zaizolowania oraz potwierdzeniu prawidłowości        
wykonania powyższych robót protokołem odbioru.

-
Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać 
do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki 

       
poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać        
odpowiednich styków warstwy dolnej.

-
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu        
konwencjonalnych narzędzi.

5.5. Oznaczanie

-
Przewody, armaturę i urządzenia po wykonaniu zewnętrznej ochrony antykorozyjnej 
i wykonaniu izolacji cieplnej należy oznaczyć zgodnie z przyjętymi zasadami        
oznaczania podanymi w projekcie technicznym i uwzględnionymi w instrukcji        
obsługi kotłowni.
-
Oznaczenia powinny być wykonane na przewodach, armaturze i urządzeniach.

5.6. Wykonanie regulacji

Po zakończeniu montażu, płukania, badań oraz prac izolacyjnych należy dokonać nastaw 

regulatorów oraz zaworów regulacyjnych zabudowanych w kotłowni zgodnie z instrukcją 

obsługi węzła oraz dokumentacjami techniczno – ruchowymi dostarczonymi przez 

producentów.

	VI
	KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT


-
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem kotłowni powinna być przeprowadzona czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych 
T. II Instalacje sanitarne i przemysłowe.

-
Kontrola będzie obejmowała następujące elementy:

· usytuowanie urządzeń i zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną, indywidualnymi wymogami producentów oraz wpisami do Dziennika Budowy,

· wyposażenie urządzeń w tabliczki znamionowe,

· użycie właściwych materiałów, urządzeń i elementów instalacji,

· prawidłowość wykonania połączeń,

· jakość zastosowanych materiałów uszczelniających,

· wielkość spadków przewodów,

· odległość przewodów od przegród budowlanych i innych przewodów,

· prawidłowość wykonania odpowietrzeń,

· prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami,

· prawidłowość ustawienia armatury,

· prawidłowość ustawienia wstępnej regulacji,

· jakość wykonania izolacji cieplnej,

· sprawdzenie czy urządzenia są dopuszczone do ruchu zgodnie z przepisami,

· prawidłowość zamontowania i działania urządzeń zabezpieczających.

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania    dla danej 
fazy  robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po    dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie.

	VII
	OBMIAR  ROBÓT


Obmiar robót należy prowadzić w jednostkach zgodnych z przedmiarami robót:

-
elementy liniowe w mb,
-
elementy powierzchniowe w m2,

- 
elementy kubaturowe w m3,

-
inne w szt bądź kpl.

	VIII
	ODBIÓR  ROBÓT


-
Odbioru robót, polegających na wykonaniu przebudowy kotłowni należy dokonać       
zgodnie  z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-                                                                                       

       
Montażowych T. II .Instalacje sanitarne i przemysłowe.

-
Odbiory  międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót:

· przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów);

· ściany w miejscach montażu urządzeń;

-
Odbiorowi częściowemu podlegają te elementy instalacji, które zanikają w wyniku       
postępu. Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z projektem, użyciu        
właściwych materiałów, prawidłowości zamocowań, szczelności urządzeń oraz        
zgodności z innymi wymaganiami. 

-
Z odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych  należy spisać protokoły stwierdzające

       
jakość wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu.

-
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać         
końcowego odbioru technicznego. 

-
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

·   dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami w trakcie wykonywania    

         robót;

· 
Dziennik Budowy;

· 
dokumenty dotyczące jakości zamontowanych elementów (świadectwa jakości  

         wydane przez dostawców materiałów, DTR-ki urządzeń )

· 
protokoły wszystkich odbiorów technicznych międzyoperacyjnych i częściowych;

· 
protokoły przeprowadzenia prób szczelności całej instalacji,

·    instrukcja obsługi kotłowni.

-     Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:

· zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w

      Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej;

· protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia 

      usterek;


· aktualność dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i

      uzupełnienia);


· protokoły badań szczelności instalacji.

	IX
	PODSTAWA  PŁATNOŚCI


Wymagania dotyczące płatności zostaną określone w harmonogramie ustalonym w umowie.

	X
	PRZEPISY  ZWIĄZANE


-
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – „Prawo budowlane” wraz z późniejszymi zmianami  (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz.2016)

-
„Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 75, poz.  690).

-
„Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 109, poz.  1156).

-
„Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych T. II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.

-
Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca   1972r. w sprawie 
BHP przy prowadzeniu robót budowlano-montażowych 
i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13/72 poz.93).

-
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. 
w sprawie ogólnych 
przepisów BHP (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844 z późniejszymi zmianami.

-
PN-87/B-02411 

Kotłownie wbudowane na paliwo stałe. Wymagania.
-
PN-91/B-02413 

Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 




otwartego.
-
PN-89/B-10425 

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane 

z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.
-
PN-90/M-75003

“Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne 
wymagania i badania”

-
PN-91/M-75009

“Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory 




regulacyjne. Wymagania i badania”

-
PN-B-02421:2000

“Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna 
przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze

-
PN-93/C-04607

“Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i 
badania dotyczące jakości wody

-
PN-B-02421:2000

Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 
Wymagania i badania przy odbiorze

-
PN-ISO 6761:1996

Ruty stalowe. Przygotowanie końców rur i kształtek do 
spawania

-
PN-ISO 7005-1:2002

Kołnierze metalowe. Kołnierze stalowe. 
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