

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień koniecznych do wystąpienia przez Zamawiającego o decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zadań pn.:

1. „Budowa ulicy Korfantego w Boronowie”
2. „Budowa ulicy bocznej do ulicy Wiśniowej w Boronowie”
3. „Budowa ulicy Leśnej wraz z połączeniem do Dębowej Góry”.

Wójt Gminy Boronów z siedzibą w Boronowie przy ul. Dolnej 2 działając w oparciu o art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) udziela następujących informacji:

1. Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę brutto:
 - a) Dla zadania 1: „Budowa ulicy Korfantego w Boronowie”: 60.000,00 zł
 - b) Dla zadania 2: „Budowa ulicy bocznej do ulicy Wiśniowej w Boronowie”: 50.000,00 zł
 - c) Dla zadania 3: „Budowa ulicy Leśnej wraz z połączeniem do Dębowej Góry”: 200.000,00 zł
2. W ustalonym terminie złożono następujące oferty:
 - 1) DROCAD SP. Z O. O.
ul. Katowicka 202, 43-100 Tychy
 - 2) INŻYNIERIA Jerzy Sowa
ul. Kościuszki 134, 32-540 Trzebinia
 - 3) MPJ PROJEKT Rafał Popiołek
ul. Ogrodowa 7A lok. 8, 42-700 Lubliniec
 - 4) Firma „ABS - Ochrona Środowiska” Sp. z o. o.
ul. Wierzbowa 14, 40-169 Katowice
 - 5) PROFILEX Pracownia Projektów Instalacyjnych Barbara Macuda
ul. Piotra Ściegiennego 1/9, 32-300 Olkusz
 - 6) GRAMAR Sp. z o. o.
ul. Chłopska 15, 42-700 Lubliniec

a) Dla zadania 1: „Budowa ulicy Korfantego w Boronowie” w złożonych ofertach zawarto następujące ceny, terminy wykonania zamówienia, okresy gwarancji i warunki płatności:

Numer oferty	Cena brutto	Doświadczenie projektanta	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności
2	63.960,00	2	do dnia 15.12.2020 r.	Przelew Termin płatności 30 dni
3	99.630,00	2	do dnia 15.12.2020 r.	Przelew Termin płatności 30 dni

4	77.490,00	2	do dnia 15.12.2020 r.	Przelew Termin płatności 30 dni
5	85.000,00	2	do dnia 15.12.2020 r.	Przelew Termin płatności 30 dni
6	59.400,00	2	do dnia 15.12.2020 r.	Przelew Termin płatności 30 dni

b) Dla zadania 2: „Budowa ulicy bocznej do ulicy Wiśniowej w Boronowie” w złożonych ofertach zawarto następujące ceny, terminy wykonania zamówienia, okresy gwarancji i warunki płatności:

Numer oferty	Cena brutto	Doświadczenie projektanta	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności
2	54.120,00	2	do dnia 15.12.2020 r.	Przelew Termin płatności 30 dni
3	59.532,00	2	do dnia 15.12.2020 r.	Przelew Termin płatności 30 dni
4	65.190,00	2	do dnia 15.12.2020 r.	Przelew Termin płatności 30 dni
5	49.000,00	2	do dnia 15.12.2020 r.	Przelew Termin płatności 30 dni
6	49.200,00	2	do dnia 15.12.2020 r.	Przelew Termin płatności 30 dni

c) Dla zadania 3 „Budowa ulicy Leśnej wraz z połączeniem do Dębowej Góry” w złożonych ofertach zawarto następujące ceny, terminy wykonania zamówienia, okresy gwarancji i warunki płatności:

Numer oferty	Cena brutto	Doświadczenie projektanta	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności
1	344.400,00	2	do dnia 15.12.2020 r.	Przelew Termin płatności 30 dni
2	246.000,00	1	do dnia 15.12.2020 r.	Przelew Termin płatności 30 dni
3	221.400,00	2	do dnia 15.12.2020 r.	Przelew Termin płatności 30 dni
5	249.000,00	2	do dnia 15.12.2020 r.	Przelew Termin płatności 30 dni
6	198.400,00	2	do dnia 15.12.2020 r.	Przelew Termin płatności 30 dni

Z up. Wójta
SEKRETARZ GMINY
/-/ Szymon Żyłka